
 

 
08/3 број: 404-1-48/19-15 
31.10.2019.године 

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује   
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста предмета јавне набавке: радови. 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:   

Предмет јавне набавке: Набавка радова на реконструкцији и санацији - замени димњака на 
пословном објекту Филијале Смедерево. 

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000. 

Редни број јавне набавке: 404-1-321/19-49. 

7. Уговорена вредност: 2.482.512,90 динара без урачунатог ПДВ-а.   

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 2 (две).  

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.  

11.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.10.2019. године. 

12. Датум закључења уговора: 30.10.2019. године. 

13. Основни подаци о извршиоцу: 

Назив извођача Седиште извођача ПИБ Матични број 

„Arizanović gradnja“ д.о.о 
ул. Бакићева бр.4А, 

Београд 
105765822 20457821 

 

14. Период важења уговора: до извршења уговорних обавеза. 
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15. Околности које представљaју основ за измену уговора:  

Уговор се може изменити у следећим случајевима: 

1) У случају извођења непредвиђених радова (највише до 5% од укупно уговорене вредности); 

2) У случају извођења вишкова радова (највише до 10% од укупно уговорене вредности); 

3) Може се дозволити продужење рока за извршење радова у случају наступања околности 
више силе. 

 

59019.95/31 


